

Vorgabestruktur Baubeschreibung

Änderungshistorie zur Revision 19

Stand: 04.11.2021

Nr.	Bezeichnung	Art der Änderung	Änderung, Bemerkung
0.1 Angaben zur Baustelle			
0.1.4	Verkehrsverhältnisse	Text geändert	blauer Hinweistext vollumfänglich und anwenderfreundlich angepasst Schaffung einer klaren (zwingenden) Struktur -Gleisgebunden -Straßengebunden -Schiffsgebunden (nur im besonderen Ausnahmefall!) Textbeispiele konkretisiert und neue ergänzt
0.1.6	Transportwege	Text ergänzt	blauer Hinweistext inhaltlich ergänzt
0.1.6	Transportwege	Text ergänzt	Aufnahme optionale Regelung: Die Wahl der Transportwege obliegt dem AN.
0.1.12.1	Besondere Vorgaben für die Entsorgung - hier Abfall -	Text geändert	Der unzutreffende Bezug auf Gliederungspunkt 0.2.14 wurde auf den zutreffenden Punkt 0.2.15 korrigiert.
0.1.23	Arbeiten anderer Unternehmer	Text ergänzt	orangefarbene Auswahlmöglichkeiten noch um AN Geotechnische BÜW und AN Abfalltechnische BÜW erweitert
0.2 Angaben zur Ausführung			
0.2.2	Erschwernisse	Text ergänzt	Grundsätzliche Gliederungspunkte eingefügt
0.2.2	Erschwernisse	Text ergänzt	Neuaufnahme Regelung: Das Bauvorhaben muss unter Aufrechterhaltung und ohne Gefährdung des Eisenbahnbetriebes durchgeführt werden.
0.2.2	Erschwernisse	Text ergänzt	Neuaufnahme Regelung: Zum Beginn und zum Ende jeder Sperrpause stehen...
0.2.2	Erschwernisse	Text ergänzt	Optionale Regelung Textbaustein Notfallplan mit zusätzlichen Erweiterungspassus zur Bezugnahme auf Anlage 2.8 an dieser Stelle gelöscht und in den Abschnitt 0.2.24 Ergänzende Ausführungsbestimmungen transferiert.
0.2.6	Besondere Einrichtungen	Text ergänzt	Anwenderfreundliche Struktur des Gliederungspunktes aufgenommen, Neuaufnahme Passus Bereitstellung Absetzmulden durch AG
0.2.15.12	Deklarationsanalytik	Text ergänzt	neuer Passus aufgenommen: Die Probenahme hat gemeinsam vom AN und der Fachbauüberwachung Abfall zu erfolgen. Der AN gibt die jeweiligen Termine für die Probenahmen mit mind. 5 Arbeitstagen Vorlaufzeit beim AG und der Fachbauüberwachung Abfall bekannt.
0.2.19	Zusammenwirken mit anderen Unternehmern	Text geändert	blauer Hinweistext neu formuliert
0.2.24	Ergänzende Ausführungsbestimmungen	Text geändert	im blauen Hinweistext am Beginn des Gliederungspunktes korrekte Bezeichnung "Vermessungsleistungen" geändert
0.2.24	Ergänzende Ausführungsbestimmungen	Text geändert	Neuaufnahme Optionale Regelung Textbaustein Notfallplan mit zusätzlichen Erweiterungspassus zur Bezugnahme auf Anlage 2.8 ehemals aus Abschnitt 0.2.2 (Erschwernisse). Passus inhaltlich in einem Satz ergänzt.
0.5 Technische Bearbeitung			
0.5.2	Vermessungstechnische Bestandsdokumentation	Text geändert	Verweis auf TM 1-2015-10202 gelöscht
0.5.2	Vermessungstechnische Bestandsdokumentation	Text geändert	Hinweistext bei Gliederungspunkt Lichtraumdatenbank entfernt
0.5.5ff	optionale Erweiterungsmöglichkeiten -Planlaufliste -Logistikkonzept	Text ergänzt	Optionale Erweiterungsmöglichkeiten ergänzt, abgestimmte Texte hierzu aus PM-Wiki abrufbar
Allgemein			Rechtschreibung, Optimierungen zur besseren Anwendbarkeit