

Auftraggeber	Vergabestelle				Auftragnehmer	Vergabeverfahren	Auftragsgegenstand/Art und Umfang der Leistung	Leistungsbeginn	Leistungsende
	OE	Straße	PLZ	Ort					
Februar 2020									
DB Energie GmbH	FS.EI-W	Mülheimer Straße 50	47057	Duisburg	IDS GmbH	Verhandlungsverfahren	Sternschanze Dezentralisierung Protokollumsetzer Hamburg	23.03.2020	23.11.2020
DB Energie GmbH	FS.EI-W	Mülheimer Straße 50	47057	Duisburg	Siemens AG	Verhandlungsverfahren	ERTÜCHTIGUNG OLSP TUNNEL TROISDORF	02.03.2020	31.12.2020
März 2020									
DB Energie GmbH	FS.EI-W	Mülheimer Straße 50	47057	Duisburg	IDS GmbH	Verhandlungsverfahren	OSE Lausitz Ablösung von 2 weiteren Stationen U10	14.08.2020	30.09.2020
April 2020									
DB Energie GmbH	FS.EI-W	Mülheimer Straße 50	47057	Duisburg	ABB Power Grids Germany AG	Verhandlungsverfahren	Erneuerung Fernwirkanlage OLA Schöna-Grenze CZ	08.05.2020	13.11.2020
Mai 2020									
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	G+S GmbH	Verhandlungsverfahren	Bündel 5903 Kirchenlaibach-Neusorg-Marktredwitz "Nachverhandlung zum RV" Entsorgung /Transport ASO, BRM	01.07.2020	30.09.2020
Juni 2020									
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	Voestalpine Rail Center Duisburg	Verhandlungsverfahren	Grevenbroich Gleis 5 und Weichen 44W9,44W39, Herstellung und Lieferung RC-Schiene	24.07.2020	24.07.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	Voestalpine Rail Center Duisburg	Verhandlungsverfahren	Köln Nippes Gleis 32 - Herstellung und Lieferung RC-Schiene	12.08.2020	12.08.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	Mertzmix GmbH & Co. KG	Verhandlungsverfahren	Pforzheimer Tunnel Erneuerung Deponierung von 20.000 t Aushub auf der Deponie Mönshheim	29.06.2020	10.07.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	Bharat Forge CDP GmbH	Verhandlungsverfahren	Lieferung Rippenplatten URg für DB Netz AG, Werk Schwandorf/Witten	28.08.2020	28.08.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	Kurt E.F.W. Hauke KG	Verhandlungsverfahren	Herstellung und Lieferung von Imprägniermittel für DB Netz AG, Werk Schwandorf/Witten	28.02.2021	28.02.2021
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	Rütgers Germany GmbH	Verhandlungsverfahren	Herstellung und Lieferung von Creosotöl für DB Netz AG, Werk Schwandorf/Witten	28.02.2021	28.02.2021
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	RESULT-Recycling GmbH & Co. KG	Verhandlungsverfahren	Westheim-Gessertshausen "Nachverhandlung zum RV" Entsorgung/Transport ASO, BRM	25.06.2020	20.07.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	Entsorgungszentrum Franken GmbH & C	Verhandlungsverfahren	GE Bf Hersbruck r.d. Pegnitz "Nachverhandlung zum RV" Entsorgung/Transport ASO	07.09.2020	25.09.2020

Auftraggeber	Vergabestelle				Auftragnehmer	Vergabeverfahren	Auftragsgegenstand/Art und Umfang der Leistung	Leistungsbeginn	Leistungsende
	OE	Straße	PLZ	Ort					

Juli 2020

DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	voestalpine Track Solutions	Verhandlungsverfahren	Bremerhaven-Wulsdorf, Gleise 3, 4, 5 + 8 - Herstellung und Lieferung RC-Schiene	05.10.2020	22.10.2020
DB Netz AG	FS.EI-W	Mülheimer Straße 50	47057	Duisburg	Betonbau GmbH & Co. KG	Verhandlungsverfahren	Betonschalthaus für Trafostation Hamburg	03.08.2020	31.12.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	Bahnlog Umwelt GmbH	Verhandlungsverfahren	Haltingen, Entsorgung ASO (Nachverhandlung)	10.07.2020	31.07.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	Schwihag AG	Verhandlungsverfahren	Herstellung und Lieferung von Rippenplatten SRg, RPg und Urg für Schwandorf	03.08.2020	03.08.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	G+S GmbH	Verhandlungsverfahren	GA Coburg-Bad Rodach "Nachverhandlung zum RV" Entsorgung/Transport ASO, BRM, Boden	30.07.2020	04.09.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	Hubert Schmid Recycling - und	Verhandlungsverfahren	Buchloe-Lindau ; Lindau-Hergatz "Nachverhandlung zum RV" Entsorgung/Transport ASO, Boden	17.08.2020	30.09.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	Bahnlog Umwelt GmbH	Verhandlungsverfahren	S-BB Elztalbahn "Nachverhandlung zum RV" Entsorgung/Transport ASO, Boden	03.08.2020	26.08.2020

August 2020

DB Netz AG	FE.EI-SW	Schwarzwaldstraße 82	76137	Karlsruhe	Siemens Mobility GmbH	Verhandlungsverfahren	RSTW Fürth (Bay) Bf/SpDrS60 Fürther Bogen PFA15	01.09.2020	16.12.2022
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	GBH Gesellschaft für Baustoff- - Aufbereitung und Handel mbH	Verhandlungsverfahren	GA Altheim - Ahrain "Nachverhandlung zum RV" Entsorgung/Transport ASO, Boden, Bitumen	12.08.2020	30.09.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	G+S GmbH	Verhandlungsverfahren	Marschbahn 2020 Wilster-Itzehoe "Nachverhandlung zum RV" Entsorgung/Transport BRM, BRM-Boden-Gemisch	14.09.2020	30.09.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	Bahnlog Umwelt GmbH	Verhandlungsverfahren	ABS/NBS Karlsruhe-Basel "Nachverhandlung zum RV" Entsorgung/Transport Boden mit Störstoffen	20.08.2020	30.09.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	MAV Kelheim GmbH	Verhandlungsverfahren	Winterhausen-Ochsenfurt "Nachverhandlung zum RV" Entsorgung/Transport ASO, BRM, Boden	29.09.2020	30.10.2020

September 2020

DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	Basalt-Actien-Gesellschaft	Verhandlungsverfahren	GE Steinach-Oberdachstetten + Gegenrichtung "Nachverhandlung zum RV" Entsorgung/Transport BRM, Boden	21.09.2020	31.10.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	G+S GmbH	Verhandlungsverfahren	PSS Ziegenberg-Elm (Nachverhandlung)	01.11.2020	31.01.2021
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	RUZ Mineralik GmbH	Verhandlungsverfahren	Karlsruhe Hbf, Entsorgung ASO (Nachverhandlung)	07.10.2020	11.12.2020
DB Netz AG	FE.EI-SW	Schwarzwaldstraße 82	76137	Karlsruhe	Scheidt & Bachmann System Technik G	Verhandlungsverfahren	ESTW Pfaffenhofen, Anpassung ZN-Anlage im RSTW (DrS2)	01.10.2020	01.09.2021
DB Energie GmbH	FS.EI-W	Mülheimer Straße 50	47057	Duisburg	Siemens AG	Verhandlungsverfahren	FWA Angersdorf-Eisleben	01.11.2020	31.12.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	voestalpine Track Solutions	Verhandlungsverfahren	Kassel Rbf Gleise 102/202	16.10.2020	16.10.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	voestalpine Track Solutions Duisburg	Verhandlungsverfahren	Düsseldorf Hbf Gleise 190,196,200, 206,	29.10.2020	29.10.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	voestalpine Track Solutions Duisburg	Verhandlungsverfahren	Duisburg Hbf Gl 7+7a	14.11.2020	14.11.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	voestalpine Track Solutions	Verhandlungsverfahren	Andernach Gl.6 W9,13,14	31.10.2020	31.10.2020

Auftraggeber	Vergabestelle				Auftragnehmer	Vergabeverfahren	Auftragsgegenstand/Art und Umfang der Leistung	Leistungsbeginn	Leistungsende
	OE	Straße	PLZ	Ort					

Oktober 2020

DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	Otto Dörner Entsorgung GmbH	Verhandlungsverfahren	Scharbeutz, Abriss Wirtschaftsweg	05.10.2020	31.12.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	Otto Dörner Entsorgung GmbH	Verhandlungsverfahren	Beschendorf, Rückbau der Kirschenalle 23	28.09.2020	31.12.2020
DB Netz AG	FE.EI-M	Hahnstraße 49	60528	Frankfurt am Main	Prof.Dr.-Ing. Thomas Bauer	Verhandlungsverfahren	IN-Situ am Spannstahl EÜ-Horloffbrücke	02.11.2020	31.12.2020
DB Netz AG	FE.EI-SW	Schwarzwaldstraße 82	76137	Karlsruhe	Siemens AG	Verhandlungsverfahren	Erstbedarfsstoffliste ESTW Mühlberg	01.11.2020	31.12.2020
DB Netz AG	FE.EI-SW	Schwarzwaldstraße 82	76137	Karlsruhe	Siemens AG	Verhandlungsverfahren	Erstbedarfsstoffliste ESTW FFX	01.11.2020	31.12.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	RESULT-Recycling GmbH & Co. KG	Verhandlungsverfahren	Starnberg Gl. 4, Entsorgung ASO (Nachverhandlung)	07.10.2020	22.10.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	MAV Kelheim GmbH	Verhandlungsverfahren	Ge Starnberg-Gauting/Gauting-Starnberg/Gauting-Pasing "Nachverhandlung zum RV" Entsorgung/Transport ASO, BRM, Boden, Bauschutt, Bitumen	07.10.2020	16.11.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	G+S GmbH	Verhandlungsverfahren	ESTW-Elm Maßnahme LFG Erneuerung Strecke 3825/3826 Frieden –Gemünden"	01.11.2020	30.11.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	G+S GmbH	Verhandlungsverfahren	GE Heimsen-Windheim, Windheim Gl 1+2, W 1+6 "Nachverhandlung zum RV" Entsorgung/Transport ASO, BRM- Boden-Gemisch	11.11.2020	11.12.2020
DB Netz AG	FE.EI-SW	Schwarzwaldstraße 82	76137	Karlsruhe	Siemens AG	Verhandlungsverfahren	Lieferung 16 Stück Mat. 00969610 Signalgeber LED70 rt Ersatzteil f S 140 /28 Stück Mat. 00969612Signalgeber LED70 gr Ersatzteil f S 140 32 Stück Material	01.10.2020	31.12.2020
DB Netz AG	FE.EI-SW	Schwarzwaldstraße 82	76137	Karlsruhe	Pfeil Sicherung GmbH	Verhandlungsverfahren	Niederschopfheim, EÜ, Sicherungsleistungen	15.10.2020	31.12.2020
DB Netz AG	FE.EI-SW	Schwarzwaldstraße 82	76137	Karlsruhe	Siemens AG	Verhandlungsverfahren	ESTW-A Falkenhagener Kreuz, Lieferung LED-Umrüstsätze	01.10.2020	31.03.2020

November 2020

DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	STORK Umweltdienste GmbH	Verhandlungsverfahren	Leipzig 7 EÜ, Sieben von ca. 1.500 m³ Boden mit Schotter und anderen Fremdstoffen inkl. Entsorgung Rückstände	16.11.2020	31.12.2020
DB Energie GmbH	FS.EI-W	Mülheimer Straße 50	47057	Duisburg	ABB Power Grids Germany AG	Verhandlungsverfahren	Einlagerung und Nachtanlieferung der Transformatoren	06.11.2020	31.12.2020
DB Netz AG	FE.EI 4	Rheinstraße 4	55116	Mainz	G+S GmbH	Verhandlungsverfahren	Marschbahn 2020 Paket 2 Los 12-14 Herzhorn-Glückstadt ; Elmshorn-Glückstadt, Entsorgung/Transport BRM-Boden- Gemisch	14.11.2020	04.12.2020