

Änderungshistorie Muster LV Kabeltiefbau - Rev. 03

Stand 13.09.2018

Pos.-Nummer	Bezeichnung	Art der Änderung
01.01 Technische Bearbeitung		
01.01.0010.	Standsicherheitsnachweis Baubehelfe MLV-KTB_01010020	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0020.	Ausführungsunterlagen Bauwerk MLV-KTB_01010030	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0030.	Ausführungsunterlagen Baubehelfe MLV-KTB_01010040	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0040.	Technische Bearbeitung Rückbau MLV-KTB_01010050	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0050.	Zuarbeit zu SiGe - Plan MLV-KTB_01010060	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0060.	Messprogramm aufstellen MLV-KTB_01010070	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0070.	Messprogramm zur Gleisüberwachung durchführen MLV-KTB_01010080	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0080.	Messtechnische Prüfung Erdung MLV-KTB_01010090	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0090.	Sicherung Festpunktfeld MLV-KTB_01010100	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0100.	Beweissicherung MLV-KTB_01010110	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0110.	Beweissicherung nach Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung MLV-KTB_01010120	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0120.	Bestandsunterlagen liefern MLV-KTB_01010130	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0130.	Bauwerksbuch als Dokumentation MLV-KTB_01010140	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0140.	Aktualisierung der Bestandsdokumentation DB-GIS MLV-KTB_01010142	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.

01.01.0142.	Übergabe der Bestandsunterlagen an IZ-Plan MLV-KTB_01010145	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0145.	Fotodokumentation liefern MLV-KTB_01010150	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0150.	Erstellung IBN-Dossier MLV-KTB_01010160	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0160.	koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Bauzustände MLV-KTB_01010170	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0170.	koordinierter Kabel- und Leitungsbestand - Endzustand MLV-KTB_01010180	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.01.0180.	Standsicherheitsnachweis Bauwerk MLV-KTB_01010010	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.02 Baustelleneinrichtung		
01.02.0010.	Baustellenlogistik MLV-KTB_01020010	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.02.0020.	Baustelle einrichten MLV-KTB_01020020	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.02.0030.	Baustelleneinrichtung vorhalten MLV-KTB_01020030	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.02.0040.	Baustelle räumen MLV-KTB_01020040	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.02.0050.	Bauzaun nach Angaben des AG MLV-KTB_01020050	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.02.0060.	Container für Baubüro des AG MLV-KTB_01020060	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.02.0070.	Container unterhalten MLV-MBR_01020070	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.02.0080.	Container für Besprechungsraum des AG MLV-KTB_01020080	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.02.0090.	Container unterhalten MLV-KTB_01020090	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.02.0100.	Stammschutz für Bäume MLV-KTB_01020100	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.02.0110.	Beleuchtung MLV-KTB_01020110	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.

01.03 Baufeldfreimachung		
01.03.0010.	Baugelände abräumen MLV-KTB_01030010	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.03.0020.	Bäume fällen MLV-KTB_01030020	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.03.0030.	Bäume fällen MLV-KTB_01030030	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.03.0040.	Suchgraben zur Lagebestimmung der Kabel und Leitungen MLV-KTB_01030040	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.03.0050.	Kabel sichern MLV-KTB_01030050	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.03.0090.	Vermessung und Markierung der Räumabschnitte MLV-KTB_01030090	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.03.0100.	Einmessen des Bohrlochrasters MLV-KTB_01030100	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.03.0110.	Oberflächensondierung MLV-KTB_01030110	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.03.0120.	Tiefensondierungen MLV-KTB_01030120	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.03.0130.	Freilegen von Verdachtspunkten ohne Verbau MLV-KTB_01030130	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.03.0140.	Zulage für Bodenaushub von Hand bis (>1,5 m<) Tiefe MLV-KTB_01030140	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.03.0150.	Bodenaushub maschinell (>1,5 m<) bis (>3,0 m<) Tiefe MLV-KTB_01030150	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.03.0160.	Zulage für Bodenaushub von Hand bis (>1,5 m<) bis (>3,0 m<) Tiefe MLV-KTB_01030160	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.03.0170.	Freilegen von Verdachtspunkten inkl. Verbau MLV-KTB_01030170	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.03.0180.	Zulage für Bodenaushub von Hand bis (>1,5 m<) Tiefe MLV-KTB_01030180	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.03.0190.	Bodenaushub maschinell (>1,5 m<) bis (>3,0 m<)	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.

	Tiefe MLV-KTB_01030190	
01.03.0200.	Zulage für Bodenaushub von Hand (>1,5 m<) bis (>3,0 m<) Tiefe MLV-KTB_01030200	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.03.0210.	Bergen und Transport MLV-KTB_01030210	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.03.0220.	Dokumentation Kampfmittelräumung MLV-KTB_01030220	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.04 Verkehrssicherung		
01.04.0010.	Verkehrsrechtliche Anordnungen MLV-KTB_01040010	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.04.0020.	Verkehrsführung, -sicherung, -umleitung MLV-KTB_01040020	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.04.0030.	Verkehrsflächen reinigen MLV-KTB_01040030	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.04.0040.	Lichtzeichenanlage einrichten u räumen MLV-KTB_01040040	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.04.0050.	Lichtzeichenanlage vorhalten MLV-KTB_01040050	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.
01.04.0060.	Lichtzeichenanlage betreiben MLV-KTB_01040060	Position in das neue Muster LV MLV-ALI verschoben.