

Änderungshistorie zur Revision 3

Stand: 26.06.2019

Die Positionsnummern bleiben stets unverändert			
Pos.- Nummer	Bezeichnung	Art der Änderung	Änderung, Bemerkung
ohne	Hinweistext Einleitung	Text ergänzt	Hinweistext bzgl. Nummerierung ergänzt
ohne	Hinweistext Einleitung	Text geändert	Hinweistext bzgl. Verweis auf allg. Baubeschreibung ergänzt
0.1 Angaben zur Baustelle			
0.1.1	Lage der Baustelle	Text ergänzt	dem AN überlassene Arbeitsgleise: letzten Absatz ergänzt
0.1.3.2	Kabel und Leitungen Dritter	Text ergänzt	Hinweistext ergänzt
0.1.8	dem AN überlassene Flächen	Text ergänzt	letzten Absatz ergänzt "In Ergänzung zum entsprechenden Punkt ..."
0.1.13	Schutzgebiete o. Schutzzeiten	Text ergänzt	Textbaustein zum Lärmschutz neu eingefügt
0.1.17	Kampfmittel	Text geändert	Formulierungsänderung im blauen Hinweistext
0.1.17.1	Kampfmittelfreimessung	Text geändert	Formulierungsänderung bei Kampfmittelvoreinschätzung und bei Georadarmessung/Oberflächensondierung
0.1.17.1	Kampfmittelfreimessung	Text ergänzt	Absatz "Kampfmittelerkundung während der Bauzeit" neu aufgenommen
0.2 Angaben zur Ausführung			
0.2.1	Bauablauf	Text ergänzt	Text ergänzt bezüglich Anlage Rahmenterminplan des AG
0.2.1	Bauablauf	Text ergänzt	Text ergänzt "Gleichzeitig hat der BauAN seine Bauarbeiten so zu planen, dass keine zusätzli- chen/geänderten Einsätze der Fachdienste des AG, als die oben genannten, notwendig werden."
0.2.3	Kontaminiert Bereiche	Text geändert	BGR 128 durch DGUV Regel 101-004 Regelungen für Arbeiten in kontaminierten Bereichen ergänzt
0.2.5.2	Sicherung - durch AN	Text ergänzt	Bauauffine Dienstleistungen: bei Bahnübergangsposten "bzw. TH-BÜB (mobile Sicherungsanlage)" ergänzt
0.2.14	Entsorgung von Boden-, Bau- und Abbruchabfällen	Text ergänzt	1. Entsorgung durch den Auftraggeber (DB Netz AG, OE Baulogistik) "und Zuführungs-konzept zur Aufbereitung" ergänzt
0.2.14.1	Entsorgung durch den Auftraggeber / Zuführungskonzept zur Aufbereitung	Text geändert	Überschrift geändert
0.2.14.1.1	Entsorgungskonzept/Aufbereitung	Text geändert	Überschrift geändert
0.2.14.1.1	Entsorgungskonzept/Aufbereitung	Text geändert	Getrennt dargestellt "Abholung durch den AG" und "Transport und Übergabe durch den AN"
0.2.14.1.1	Entsorgungskonzept/Aufbereitung	Text ergänzt	Gesamten Absatz "Transport und Übergabe durch den AN" neu eingefügt
0.2.14.1.3	Handhabung von Bodenaushub und Bauabfällen	Text geändert	größer Z2 ersetzt durch größer/gleich Z1.2 allgemein wassergefährdenden...
0.2.14.1.4	Deklarationsanalytik	Text geändert	größer Z2 ersetzt durch größer/gleich Z1.2

0.2.14.2.1	Entsorgungskonzept/ Abfallverantwortlicher	Text geändert	PM 60-03a "Mustergliederung Entsorgungskonzept AN" ersetzt durch UN01-03-06-02-02 Anlage 7 "Mustergliederung Entsorgungskonzept ANBau"
0.2.14.2.3	Sicherung bei Abfällen LAGA-Klasse \geq Z	Text geändert	größer Z2 ersetzt durch größer/gleich Z1.2 allgemein wassergefährdenden...
0.2.14.2.6	Vorab- und Verbleibskontrolle für gefährliche Abfälle	Text geändert	PM 60-07a und PM 60-07b ersetzt durch UN01-03-06-02-02 Anlage 10 "Vereinbarung über die verspätete Signatur des Abfallbeförderers"
0.2.14.2.6	Vorab- und Verbleibskontrolle für nicht gefährliche Abfälle	Text geändert	Hinweistext im letzten Absatz geändert
0.2.15	Materialbeistellung durch Auftraggeber	Text ergänzt	Hinweistext ergänzt "Für den Ausnahmefall, dass Oberbaumaterial (Schiene, Schwelle, Schotter, Kleineisen, Weichen, Unterschottermatten) durch den AN vom Lieferwerk AG zur Einbaustelle oder Verwendungsstelle transportiert werden soll, ist eine separate LV-Positionen für die Logistik erforderlich."
0.2.15	Materialbeistellung durch Auftraggeber	Text ergänzt	Textformulierung ergänzt "Ausnahme - Beistellung Oberbaumaterial durch AN: Abweichend von VOB C DIN 18325 - Gleisbauarbeiten, ergänzend zu den „Besondere Vertragsbedingungen“ Ziffer 16.4 und Anlage 2.13 „Regelungen zu auftraggeberseitig beigestellten Oberbaumaterialien (Ver- und Entsorgung)“ werden folgende Materialien und Stoffe durch den AN gestellt bzw. durch diesen angeliefert. "
0.2.15	Materialbeistellung durch Auftraggeber	Text ergänzt	Hinweistext ergänzt "Für den Ausnahmefall, dass Oberbaumaterial (Schiene, Schwelle, Schotter, Kleineisen, Weichen, Unterschottermatten) durch den AN beigestellt werden soll, ist dies: - hier explizit zu nennen und - eine separate LV-Positionen für die Lieferung erforderlich sowie - in den „Besonderen Vertragsbedingungen“ Ziffer 16.4. auszuwählen. "Für den Ausnahmefall, dass Oberbaumaterial (Schiene, Schwelle, Schotter, Kleineisen, Weichen, Unterschottermatten) durch den AN vom Lieferwerk AN zur Einbaustelle oder Verwendungsstelle transportiert werden soll, ist eine separate LV-Positionen für die Logistik erforderlich."
0.2.15	Materialbeistellung durch Auftraggeber	Text ergänzt	Tabelle zu Lieferangaben bei Lieferwerk des AN ergänzt.
0.2.15	Materialbeistellung durch Auftraggeber	Text ergänzt	Textformulierungen zu den Tarifpunkten ergänzt.
0.2.16	Materialliefer- und Abfuhrplan	Text geändert	Text ergänzt: "...durch den AN spätestens 2 Wochen nach Zuschlagserteilung/ 10 Wochen vor Projektrealisierung dem AG..."
0.2.18	Zusammenwirken mit anderen Unternehmern	Text ergänzt	Textbaustein Schnittstellenmanagement ergänzt
0.2.30	Gleis-/Bauvermessung und Lichtraummessung	Text geändert	Überschrift geändert

0.2.30.1	Gleis-/Bauvermessung	Text geändert	Überschrift geändert
0.2.30.1	Gleis-/Bauvermessung	Text geändert	Text geändert: "Der AN erhält die Daten in folgender Form: • Festpunkte und Trassendaten im DB-Format oder alternativ Daten im ASC II - Format • Plandaten in einem digitalen Format (z. B. TIF, DGN, DWG, PDF) oder alternativ als Papierkopie"
0.2.30.1	Gleis-/Bauvermessung	Text geändert	Text geändert: "Ril 883"
0.2.30.1	Gleis-/Bauvermessung	Text ergänzt	Text ergänzt: "Der AN teilt dem AG das ausführende Ingenieurbüro mit. "
0.2.30.1	Gleis-/Bauvermessung	Text ergänzt	Auswahltext zur Abnahmevermessung hinzugefügt
0.2.31	Ergänzende Ausführungsbestimmungen	Text ergänzt	Passus "Technische Spezifikationen" aus ATV - DIN 18299 (2016) ergänzt
0.5.3	Bauzeitenplan (Konkretisierung zu BVB 16.2)	Text geändert	Text geändert: Rahmenterminplan des AG
0.5.3	Bauzeitenplan (Konkretisierung zu BVB 16.2)	Text ergänzt	Text ergänzt: "Betriebsablaufplan Zum Zeitpunkt der T12-Besprechung (lt. Ril. 823.0150 Baudurchführungsbesprechung) muss der auf den vertraglich vereinbarten Bauzeitenplan abgestimmte, genehmigungsfähige Betriebsablaufplan vorliegen. "