

## Änderungshistorie MLV Erdbau Version 2.0 Stand 11/2020

Pos.	Änderung
OZ: 01.05. - Kurztext geändert	von "Garten-/ Landschaftsbau (siehe MLV-ALI)" in "Garten- / Landschaftsbau (siehe MLV-ALI)"
OZ: 01.06.0010. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.06.0015. - OZ geändert	von "" in "0015. "
OZ: 01.06.0020. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.06.0040. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.06.0050. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.06.0060. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.06.0070. - OZ geändert	von "" in "0070. "
Position 01.07.0040. in 01.07. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.07.0040. von 01.07. entfernt	diverse Änderungen
OZ: 01.07.0010. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.07.0020. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.07.0030. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.07.0040. - OZ geändert	von "" in "0040. "
OZ: 01.08.0010. - Kurztext geändert	von "Bodenaustausch Mat. liefern MLV-ERD_01080010" in "Bodenaustausch Material liefern MLV-ERD_01080010"
OZ: 01.08.0010. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.08.0020. - Kurztext geändert	von "Bodenaustausch Mat. gelagert MLV-ERD_01080020" in "Bodenaustausch Material gelagert MLV-ERD_01080020"
OZ: 01.08.0020. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.09.0010. - Kurztext geändert	von "Baugrubenaushub lagern MLV-ERD_01090010" in "Baugrubenaushub
OZ: 01.09.0010. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.09.0020. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.09.0030. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.09.0040. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.09.0050. - Kurztext geändert	von "Baugrubenverfüllung Mat. liefern MLV-ERD_01090050" in "Baugrubenverfüllung Material liefern MLV-ERD_01090050"
OZ: 01.09.0050. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.09.0060. - Kurztext geändert	von "Baugrubenverfüllung Mat. gelagert MLV-ERD_01090060" in "Baugrubenverfüllung Material gelagert MLV-ERD_01090060"
OZ: 01.09.0060. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.10.0010. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.10.0020. - Kurztext geändert	von "Damm Mat. liefern MLV-ERD_01100020" in "Damm Material liefern
OZ: 01.10.0020. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.10.0030. - Kurztext geändert	von "Damm Mat. gelagert MLV-ERD_01100030" in "Damm Material gelagert
OZ: 01.10.0030. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.10.0040. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.11.0010. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.11.0020. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.11.0030. - Kurztext geändert	von "Bodenverbesserung BAT MLV-ERD_01110030" in "Bodenverbesserung Bodenaustausch MLV-ERD_01110030"
OZ: 01.11.0030. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.11.0040. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.11.0050. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.11.0060. - Kurztext geändert	von "Bodenverbesserung inkl. BM im Damm MLV-ERD_01110060" in "Bodenverbesserung inkl. Bindemittel im Damm MLV-ERD_01110060"
OZ: 01.11.0060. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.11.0070. - Kurztext geändert	von "Bodenverbesserung inkl. Bindemittel im BAT MLV-ERD_01110070" in "Bodenverbesserung inkl. Bindemittel im Bodenaustausch MLV-
OZ: 01.11.0070. - Langtext geändert	diverse Änderungen

OZ: 01.11.0080. - Kurztext geändert	von "Bodenverbesserung inkl. BM unterhalb Damm MLV-ERD_01110080" in "Bodenverbesserung inkl. Bindemittel unterhalb Damm MLV-ERD_01110080"
OZ: 01.11.0080. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.11.0090. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.11.0100. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.11.0110. - Kurztext geändert	von "Probefeld RSV MLV-ERD_01110110" in "Probefeld Rüttelstopfverdichtung MLV-ERD_01110110"
OZ: 01.11.0110. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.11.0120. - Kurztext geändert	von "RSV MLV-ERD_01110120" in "Rüttelstopfverdichtung MLV-
OZ: 01.11.0120. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.11.0130. - Kurztext geändert	von "Auflockerungsbohrungen RSS MLV-ERD_01110130" in "Auflockerungsbohrungen Rüttelstopfsäule MLV-ERD_01110130"
OZ: 01.11.0140. - Kurztext geändert	von "Mat. RSV MLV-ERD_01110140" in "Material Rüttelstopfverdichtung MLV-
OZ: 01.11.0140. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.11.0150. - Kurztext geändert	von "RDV MLV-ERD_01110150" in "Rütteldruckverdichtung MLV-
OZ: 01.11.0150. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.11.0160. - Kurztext geändert	von "Planum nach RSV/RDV MLV-ERD_01110160" in "Planum nach Rüttelstopf- / Rütteldruckverdichtung MLV-ERD_01110160"
OZ: 01.11.0160. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.11.0170. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.11.0180. - Kurztext geändert	von "Auflockerungsbohrungen für Vertikaldräns MLV-ERD_01110180" in "Auflockerungsbohrungen für Vertikaldräns MLV-ERD_01110180"
OZ: 01.11.0180. - Langtext geändert	diverse Änderungen
Hinweis von 01.12. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.12.0045. von 01.12. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.12.0050. von 01.12. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.12.0090. in 01.12. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.12.0100. in 01.12. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.12.0110. in 01.12. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0610. in 01.12. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0620. in 01.12. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0630. in 01.12. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0640. in 01.12. eingefügt	diverse Änderungen
OZ: 01.12.000. - OZ geändert	von "0610. " in "000. "
OZ: 01.12.0010. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.12.0020. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.12.0030. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.12.0035. - Kurztext geändert	von "Probebelastung MLV-Erd_01120620" in "Probebelastung MLV-
OZ: 01.12.0035. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.12.0035. - OZ geändert	von "0110. " in "0035. "
OZ: 01.12.0040. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.12.0045. - OZ geändert	von "0110. " in "0045. "
OZ: 01.12.0060. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.12.0070. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.12.0080. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.12.0090. - Kurztext geändert	von "Herstellung Außenhaut aus Spritzbeton MLV-Erd_01170630" in "Herstellung Außenhaut aus Spritzbeton MLV-Erd_01120090"
OZ: 01.12.0090. - OZ geändert	von "000. " in "0090. "
OZ: 01.12.0100. - Kurztext geändert	von "Drainagesystem MLV-Erd_01120100" in "Dränmatte MLV-
OZ: 01.12.0100. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.12.0100. - OZ geändert	von "000. " in "0100. "
OZ: 01.12.0110. - OZ geändert	von "000. " in "0110. "
Hinweis von 01.13. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.13.0160. von 01.13. entfernt	diverse Änderungen

OZ: 01.13.0010. - Kurztext geändert	von "Entwässerungsrohr UP bis einschl. DN400 inkl. Erdarbeiten MLV-ERD_01130010" in "Entwässerungsrohr UP bis einschl. DN 400 inkl.
OZ: 01.13.0010. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0020. - Kurztext geändert	von "Entwässerungsrohr UP größer DN400 MLV-ERD_01130020" in "Entwässerungsrohr UP größer DN 400 MLV-ERD_01130020"
OZ: 01.13.0020. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0030. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0040. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0050. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0060. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0070. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0080. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0090. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0100. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0110. - Kurztext geändert	von "Fertigteilschacht-Schacht DN 1000 MLV-ERD_01130110" in "Fertigteilschacht DN 1000 MLV-ERD_01130110"
OZ: 01.13.0110. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0120. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0130. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0140. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0150. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0160. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0160. - ME geändert	von "St" in "m"
OZ: 01.13.0170. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0180. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0190. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0190. - ME geändert	von "St" in "m3"
OZ: 01.13.0200. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0210. - Kurztext geändert	von "Sand-/Kiesauflager MLV-ERD_01130210" in "Sand- / Kiesauflager MLV-
OZ: 01.13.0210. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0220. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0230. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0240. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0250. - Kurztext geändert	von "Arbeitsraumverfüllung MLV-ERD_01130250" in "Arbeitsraumverfüllung
OZ: 01.13.0250. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0260. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.13.0270. - Langtext geändert	diverse Änderungen
Hinweis in 01.14. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.14.0005. in 01.14. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.14.0005. von 01.14. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.14.0015. in 01.14. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.14.0015. von 01.14. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.14.0025. in 01.14. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.14.0025. von 01.14. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.14.0035. in 01.14. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.14.0035. von 01.14. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.14.0085. in 01.14. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.14.0085. von 01.14. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.14.0095. in 01.14. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.14.0095. von 01.14. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.14.0097. in 01.14. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.14.0105. in 01.14. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.14.0115. in 01.14. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.14.0115. von 01.14. entfernt	diverse Änderungen

Position 01.14.0135. in 01.14. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.14.0135. von 01.14. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.14.0175. in 01.14. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.14.0177. in 01.14. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.14.0180. von 01.14. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.14.0270. von 01.14. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.14.0275. in 01.14. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.14.0275. von 01.14. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.14.0285. in 01.14. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.14.0285. von 01.14. entfernt	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0005. - OZ geändert	von "" in "0005. "
OZ: 01.14.0010. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0015. - Kurztext geändert	von "" in "Horizontalinklinometermessstellen vorhalten und betreiben MLV-
OZ: 01.14.0015. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0015. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0015. - ME geändert	von "" in "St"
OZ: 01.14.0015. - OZ geändert	von "" in "0015. "
OZ: 01.14.0015. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0020. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0025. - OZ geändert	von "" in "0025. "
OZ: 01.14.0030. - Kurztext geändert	von "Mech. Setzungspegel MLV-ERD_01140030" in "Mechanischer Setzungspegel MLV-ERD_01140030"
OZ: 01.14.0030. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0035. - Kurztext geändert	von "" in "Mechanischen Setzungspegel vorhalten und betreiben MLV-
OZ: 01.14.0035. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0035. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0035. - ME geändert	von "" in "St"
OZ: 01.14.0035. - OZ geändert	von "" in "0035. "
OZ: 01.14.0035. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0040. - Kurztext geändert	von "Mech. Setzungspegel verlängern MLV-ERD_01140040" in "Mechanischer Setzungspegel verlängern MLV-ERD_01140040"
OZ: 01.14.0040. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0050. - Kurztext geändert	von "Mech. Setzungspegel messen MLV-ERD_01140050" in "Mechanischer Setzungspegel messen MLV-ERD_01140050"
OZ: 01.14.0050. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0060. - Kurztext geändert	von "Setzungspegel rückbauen MLV-ERD_01140060" in "Setzungspegel rückbauen MLV-ERD_01140060"
OZ: 01.14.0060. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0070. - Kurztext geändert	von "Abstecken Messtechnik MLV-ERD_01140070" in "Überwachungsnetz Einrichten MLV-ERD_01140070"
OZ: 01.14.0070. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0080. - Kurztext geändert	von "Porenwasserdruckgeber MLV-ERD_01140080" in "Messbolzen MLV-
OZ: 01.14.0080. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0085. - Kurztext geändert	von "" in "Messbolzen vorhalten und betreiben MLV-ERD_01140085"
OZ: 01.14.0085. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0085. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0085. - ME geändert	von "" in "St"
OZ: 01.14.0085. - OZ geändert	von "" in "0085. "
OZ: 01.14.0085. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0090. - Kurztext geändert	von "Gestellung Datenerfassung Porenwasserdruckgeber MLV-ERD_01140090" in "Vermessen der Messbolzen"
OZ: 01.14.0090. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0092. - Kurztext geändert	von "Porenwasserdruckgeber MLV-ERD_01140080" in "Porenwasserdruckgeber MLV-ERD_01140092"

OZ: 01.14.0092. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0092. - OZ geändert	von "0095. " in "0092. "
OZ: 01.14.0095. - Kurztext geändert	von "" in "Porenwasserdruckgeber MLV-ERD_01140080"
OZ: 01.14.0095. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0095. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0095. - ME geändert	von "" in "St"
OZ: 01.14.0095. - OZ geändert	von "" in "0095. "
OZ: 01.14.0095. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0097. - Kurztext geändert	von "" in "Porenwasserdruckgeber vorhalten und betreiben MLV-
OZ: 01.14.0097. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0097. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0097. - ME geändert	von "" in "d"
OZ: 01.14.0097. - OZ geändert	von "" in "0097. "
OZ: 01.14.0097. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0100. - Kurztext geändert	von "Betrieb Datenerfassung Porenwasserdruckgeber MLV-ERD_01140100" in "Gestellung zentrale Datenerfassungseinheit für elektrische Geber MLV-
OZ: 01.14.0100. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0100. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0100. - ME geändert	von "" in "St"
OZ: 01.14.0100. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0105. - Kurztext geändert	von "" in "Zentrale Datenerfassungseinheit für elektrische Geber vorhalten und betreiben MLV-ERD_01140100"
OZ: 01.14.0105. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0105. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0105. - ME geändert	von "" in "d"
OZ: 01.14.0105. - OZ geändert	von "" in "0105. "
OZ: 01.14.0105. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0110. - Kurztext geändert	von "Rohr für Inklinometermessung MLV-ERD_01140110" in "Vertikalinklinometermessstelle MLV-ERD_01140110"
OZ: 01.14.0110. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0115. - Kurztext geändert	von "" in "Vertikalinklinometermessstellen vorhalten und betreiben MLV-
OZ: 01.14.0115. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0115. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0115. - ME geändert	von "" in "d"
OZ: 01.14.0115. - OZ geändert	von "" in "0115. "
OZ: 01.14.0115. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0120. - Kurztext geändert	von "Durchführen Inklinometermessung MLV-ERD_01140120" in "Durchführen Vertikalinklinometermessung MLV-ERD_01140120"
OZ: 01.14.0120. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0130. - Kurztext geändert	von "Mehrfachextensomete MLV-ERD_01140130" in "Mehrfachextensometer MLV-ERD_01140130"
OZ: 01.14.0130. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0135. - Kurztext geändert	von "" in "Mehrfachextensometer vorhalten und betreiben MLV-
OZ: 01.14.0135. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0135. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0135. - ME geändert	von "" in "d"
OZ: 01.14.0135. - OZ geändert	von "" in "0135. "
OZ: 01.14.0135. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0140. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0150. - Kurztext geändert	von "Gestellung Wasserdruckaufnehmer MLV-ERD_01140150" in "Wasserdruckaufnehmer vorhalten und betreiben MLV-ERD_01140150"
OZ: 01.14.0150. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0150. - ME geändert	von "d" in "Mt"
OZ: 01.14.0160. - Langtext geändert	diverse Änderungen

OZ: 01.14.0160. - ME geändert	von "St" in "psch"
OZ: 01.14.0170. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0172. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0172. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "10,000"
OZ: 01.14.0172. - ME geändert	von "" in "St"
OZ: 01.14.0172. - OZ geändert	von "0175. " in "0172. "
OZ: 01.14.0172. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "10,000"
OZ: 01.14.0175. - Kurztext geändert	von "" in "Grundwassermessstelle rückbauen MLV-ERD_01140175"
OZ: 01.14.0175. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0175. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "10,000"
OZ: 01.14.0175. - ME geändert	von "" in "St"
OZ: 01.14.0175. - OZ geändert	von "" in "0175. "
OZ: 01.14.0175. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "10,000"
OZ: 01.14.0177. - OZ geändert	von "" in "0177. "
OZ: 01.14.0180. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0190. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0200. - Kurztext geändert	von "Probepfahl abweichend MLV-ERD_01140200" in "Probe- / Reaktionspfahl abweichend MLV-ERD_01140200"
OZ: 01.14.0200. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0210. - Kurztext geändert	von "Reaktionspfahl MLV-ERD_01140210" in "Reaktionspfähle MLV-
OZ: 01.14.0210. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0220. - Kurztext geändert	von "Bewehrung in Probe-/Reaktionspfahl MLV-ERD_01140220" in "Bewehrung in Probe- / Reaktionspfahl MLV-ERD_01140220"
OZ: 01.14.0220. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0230. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0230. - ME geändert	von "St" in "t"
OZ: 01.14.0240. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0250. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0260. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0270. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0275. - OZ geändert	von "" in "0275. "
OZ: 01.14.0280. - Kurztext geändert	von "Instr. Probepfähle MLV-ERD_01140280" in "Instrumentierung Probepfähle MLV-ERD_01140280"
OZ: 01.14.0280. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0280. - ME geändert	von "psch" in "St"
OZ: 01.14.0285. - Kurztext geändert	von "" in "Instrumentierung Probepfahl Plan MLV-ERD_01140285"
OZ: 01.14.0285. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0285. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0285. - ME geändert	von "" in "psch"
OZ: 01.14.0285. - OZ geändert	von "" in "0285. "
OZ: 01.14.0285. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.14.0290. - Kurztext geändert	von "Integritätsprüf. Low-Strain MLV-ERD_01140290" in "Integritätsprüfung Low-Strain MLV-ERD_01140290"
OZ: 01.14.0290. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0300. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0300. - ME geändert	von "psch" in "St"
OZ: 01.14.0310. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.14.0320. - Kurztext geändert	von "Stat. Probelast. MLV-ERD_01140320" in "Statische Probelastung
OZ: 01.14.0320. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.15.0010. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.15.0020. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.15.0020. - ME geändert	von "m3" in "m2"
Position 01.16.0050. in 01.16. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.16.0050. von 01.16. entfernt	diverse Änderungen

Position 01.16.0080. von 01.16. entfernt	diverse Änderungen
OZ: 01.16.0010. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.16.0020. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.16.0030. - Kurztext geändert	von "Wasserhaltungssanlage betrieben MLV-ERD_01160030" in "Wasserhaltungssanlage betreiben MLV-ERD_01160030"
OZ: 01.16.0030. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.16.0040. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.16.0050. - OZ geändert	von "" in "0050. "
OZ: 01.16.0060. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.16.0070. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.16.0080. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.16.0090. - Kurztext geändert	von "Absetzcontainer bereitstellenMLV-ERD_01160090" in "Absetzcontainer bereitstellen MLV-ERD_01160090"
OZ: 01.16.0090. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.16.0100. - Kurztext geändert	von "Absetzcontainer vorhalten MLV-ERD_01160100" in "Absetzcontainer warten und betreiben MLV-ERD_01160100"
OZ: 01.16.0100. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.16.0100. - ME geändert	von "d" in "Mt"
OZ: 01.16.0110. - Kurztext geändert	von "Absetzcontainer anschließen MLV-ERD_01160110" in "Kanalanschluss herstellen MLV-ERD_01160110"
OZ: 01.16.0110. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.16.0120. - Kurztext geändert	von "Zulage Ausrüstung mit Messeinrichtung MLV-ERD_01160120" in "Zulage Abwassermesseinrichtung für Absetzcontainer MLV-ERD_01160120"
OZ: 01.16.0120. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.16.0130. - Kurztext geändert	von "Wassereinleitung in Vorflut MLV-ERD_01160130" in "Wasserhaltungs-Ableitung in Kanalnetz / Vorflut MLV-ERD_01160130"
OZ: 01.16.0130. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.16.0140. - Kurztext geändert	von "Grundwasser-Messstelle herstellen MLV-ERD_01160140" in "Grundwassermessstelle herstellen MLV-ERD_01160140"
OZ: 01.16.0140. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.16.0150. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.16.0160. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.16.0170. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.16.0180. - Langtext geändert	diverse Änderungen
Hinweis in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Hinweis von 01.17. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.17.0010. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0010. von 01.17. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.17.0020. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0020. von 01.17. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.17.0030. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0030. von 01.17. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.17.0040. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0040. von 01.17. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.17.0050. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0060. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0070. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0080. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0090. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0120. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0130. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0140. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0150. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0160. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen

Position 01.17.0220. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0230. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0240. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0250. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0260. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0260. von 01.17. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.17.0270. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0280. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0320. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0330. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0340. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0350. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0360. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0360. von 01.17. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.17.0370. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0380. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0390. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0400. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0410. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0420. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0430. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0440. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0450. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0520. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0530. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0540. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0550. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0560. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0570. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0610. von 01.17. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.17.0620. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0620. von 01.17. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.17.0630. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0630. von 01.17. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.17.0640. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0640. von 01.17. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.17.0720. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0730. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0740. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.17.0750. in 01.17. eingefügt	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0010. - Kurztext geändert	von "" in "Ausführungsplanung ohne Sonderkonstruktionen (siehe MLV-ALI) MLV-Erd_01170010"
OZ: 01.17.0010. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0010. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0010. - ME geändert	von "" in "psch"
OZ: 01.17.0010. - OZ geändert	von "" in "0010. "
OZ: 01.17.0010. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0020. - Kurztext geändert	von "" in "Nachweise der Gränzzustände ULS und SLS (siehe MLV-ALI) MLV-
OZ: 01.17.0020. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0020. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0020. - ME geändert	von "" in "psch"
OZ: 01.17.0020. - OZ geändert	von "" in "0020. "
OZ: 01.17.0020. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"



OZ: 01.17.0030. - Kurztext geändert	von "" in "Ausführungsplanung für Fahrleitungsmasten, Geländer, Entwässerung, Dichtungsbahn sowie weiteren Einbauten (siehe MLV-ALI)
OZ: 01.17.0030. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0030. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0030. - ME geändert	von "" in "psch"
OZ: 01.17.0030. - OZ geändert	von "" in "0030. "
OZ: 01.17.0030. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0040. - Kurztext geändert	von "" in "Ausstattung mit allen Systemkomponenten liefern und einbauen
OZ: 01.17.0040. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0040. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0040. - ME geändert	von "" in "psch"
OZ: 01.17.0040. - OZ geändert	von "" in "0040. "
OZ: 01.17.0040. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0050. - Kurztext geändert	von "" in "Dränage liefern und einbauen MLV-Erd_01170050"
OZ: 01.17.0050. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0050. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0050. - ME geändert	von "" in "psch"
OZ: 01.17.0050. - OZ geändert	von "" in "0050. "
OZ: 01.17.0050. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "0,000"
OZ: 01.17.0060. - Kurztext geändert	von "" in "Abdichtungsfolie liefern und einbauen MLV-Erd_01170060"
OZ: 01.17.0060. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0060. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0060. - ME geändert	von "" in "m2"
OZ: 01.17.0060. - OZ geändert	von "" in "0060. "
OZ: 01.17.0060. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0070. - Kurztext geändert	von "" in "Arbeiten zur Bahnerdung MLV-Erd_01170070"
OZ: 01.17.0070. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0070. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0070. - ME geändert	von "" in "psch"
OZ: 01.17.0070. - OZ geändert	von "" in "0070. "
OZ: 01.17.0070. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0080. - Kurztext geändert	von "" in "Einweisung vor Ort MLV-Erd_01170080"
OZ: 01.17.0080. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0080. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0080. - ME geändert	von "" in "Tag"
OZ: 01.17.0080. - OZ geändert	von "" in "0080. "
OZ: 01.17.0080. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0090. - OZ geändert	von "" in "0090. "
OZ: 01.17.0110. - Kurztext geändert	von "" in "Gründung MLV-Erd_01170110"
OZ: 01.17.0110. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0110. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "10,000"
OZ: 01.17.0110. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0110. - OZ geändert	von "0090. " in "0110. "
OZ: 01.17.0110. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "10,000"
OZ: 01.17.0120. - Kurztext geändert	von "" in "Systemkomponenten für Bewehrte-Erde-Stützwand (90°) aus kreuzförmigen Betonfertigteilen und Stahlbändern liefern und einbauen MLV-
OZ: 01.17.0120. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0120. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0120. - ME geändert	von "" in "m2"
OZ: 01.17.0120. - OZ geändert	von "" in "0120. "
OZ: 01.17.0120. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0130. - Kurztext geändert	von "" in "Füllboden für Bewehrte-Erde-Stützwand liefern und einbauen MLV-
OZ: 01.17.0130. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0130. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"

OZ: 01.17.0130. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0130. - OZ geändert	von "" in "0130. "
OZ: 01.17.0130. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0140. - Kurztext geändert	von "" in "Hinterfüllung für Bewehrte-Erde-Stützwand liefern und einbauen MLV-Erd_01170140"
OZ: 01.17.0140. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0140. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0140. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0140. - OZ geändert	von "" in "0140. "
OZ: 01.17.0140. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0150. - Kurztext geändert	von "" in "Kopfbalken mit Anschlussbewehrung liefern und einbauen MLV-
OZ: 01.17.0150. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0150. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0150. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0150. - OZ geändert	von "" in "0150. "
OZ: 01.17.0150. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0160. - OZ geändert	von "" in "0160. "
OZ: 01.17.0210. - Kurztext geändert	von "" in "Gründung MLV-Erd_01170210"
OZ: 01.17.0210. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0210. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0210. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0210. - OZ geändert	von "0160. " in "0210. "
OZ: 01.17.0210. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0220. - Kurztext geändert	von "" in "Systemkomponenten für Bewehrte-Erde-Stützwand aus
OZ: 01.17.0220. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0220. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0220. - ME geändert	von "" in "m2"
OZ: 01.17.0220. - OZ geändert	von "" in "0220. "
OZ: 01.17.0220. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0230. - Kurztext geändert	von "" in "Böschungslehre zur Errichtung der Bewehrte-Erde-Stützwand
OZ: 01.17.0230. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0230. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0230. - ME geändert	von "" in "psch"
OZ: 01.17.0230. - OZ geändert	von "" in "0230. "
OZ: 01.17.0230. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0240. - Kurztext geändert	von "" in "Geotextiles Trennvlies liefern und einbauen MLV-Erd_01170240"
OZ: 01.17.0240. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0240. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0240. - ME geändert	von "" in "m2"
OZ: 01.17.0240. - OZ geändert	von "" in "0240. "
OZ: 01.17.0240. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0250. - Kurztext geändert	von "" in "Füllboden für Bewehrte-Erde-Stützwand liefern und einbauen MLV-
OZ: 01.17.0250. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0250. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0250. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0250. - OZ geändert	von "" in "0250. "
OZ: 01.17.0250. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0260. - Kurztext geändert	von "" in "Hinterfüllung für Bewehrte-Erde-Stützwand liefern und einbauen
OZ: 01.17.0260. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0260. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0260. - ME geändert	von "" in "m3"

OZ: 01.17.0260. - OZ geändert	von "" in "0260. "
OZ: 01.17.0260. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0270. - Kurztext geändert	von "" in "Steine als Steinpacklage hinter den Gitterelementen liefern und einbauen MLV-Erd_01170270"
OZ: 01.17.0270. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0270. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0270. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0270. - OZ geändert	von "" in "0270. "
OZ: 01.17.0270. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0280. - OZ geändert	von "" in "0280. "
OZ: 01.17.0310. - Kurztext geändert	von "" in "Gründung MLV-Erd_01170310"
OZ: 01.17.0310. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0310. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0310. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0310. - OZ geändert	von "0280. " in "0310. "
OZ: 01.17.0310. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0320. - Kurztext geändert	von "" in "Systemkomponenten für Bewehrte-Erde-Stützwand (45°- 70°) aus Stahlgitterelementen und Stahlbändern liefern und einbauen MLV-
OZ: 01.17.0320. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0320. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0320. - ME geändert	von "" in "m2"
OZ: 01.17.0320. - OZ geändert	von "" in "0320. "
OZ: 01.17.0320. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0330. - Kurztext geändert	von "" in "Böschungslehre zur Errichtung der Bewehrte-Erde-Stützwand liefern und herrichten MLV-Erd_01170330"
OZ: 01.17.0330. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0330. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0330. - ME geändert	von "" in "psch"
OZ: 01.17.0330. - OZ geändert	von "" in "0330. "
OZ: 01.17.0330. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0340. - Kurztext geändert	von "" in "Geotextiles Trennvlies liefern und einbauen MLV-Erd_01170340"
OZ: 01.17.0340. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0340. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0340. - ME geändert	von "" in "m2"
OZ: 01.17.0340. - OZ geändert	von "" in "0340. "
OZ: 01.17.0340. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0350. - Kurztext geändert	von "" in "Füllboden für Bewehrte-Erde-Stützwand liefern und einbauen MLV-
OZ: 01.17.0350. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0350. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0350. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0350. - OZ geändert	von "" in "0350. "
OZ: 01.17.0350. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0360. - Kurztext geändert	von "" in "Hinterfüllung für Bewehrte-Erde-Stützwand liefern und einbauen MLV-Erd_01170360"
OZ: 01.17.0360. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0360. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0360. - OZ geändert	von "" in "0360. "
OZ: 01.17.0360. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0370. - Kurztext geändert	von "" in "Steine als Steinpacklage hinter den Gitterelementen liefern und einbauen MLV-Erd_01170370"
OZ: 01.17.0370. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0370. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0370. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0370. - OZ geändert	von "" in "0370. "

OZ: 01.17.0370. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0380. - Kurztext geändert	von "" in "Bewuchsfähigen Boden hinter Stahlgitterelementen der Bewehrte-Erde-Stützkonstruktion liefern und einbauen MLV-Erd_01170380"
OZ: 01.17.0380. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0380. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0380. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0380. - OZ geändert	von "" in "0380. "
OZ: 01.17.0380. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0390. - Kurztext geändert	von "" in "Erosionsschutzmatte liefern und einbauen MLV-Erd_01170390"
OZ: 01.17.0390. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0390. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0390. - ME geändert	von "" in "m2"
OZ: 01.17.0390. - OZ geändert	von "" in "0390. "
OZ: 01.17.0390. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0400. - Kurztext geändert	von "" in "Anspritzbegrünung herstellen MLV-Erd_01170400"
OZ: 01.17.0400. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0400. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0400. - ME geändert	von "" in "m2"
OZ: 01.17.0400. - OZ geändert	von "" in "0400. "
OZ: 01.17.0400. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0410. - Kurztext geändert	von "" in "Gründung MLV-Erd_01170410"
OZ: 01.17.0410. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0410. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0410. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0410. - OZ geändert	von "" in "0410. "
OZ: 01.17.0410. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0420. - Kurztext geändert	von "" in "Systemkomponenten für Raumgitterwände liefern und einbauen MLV-Erd_011704120"
OZ: 01.17.0420. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0420. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0420. - ME geändert	von "" in "m2"
OZ: 01.17.0420. - OZ geändert	von "" in "0420. "
OZ: 01.17.0420. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0430. - Kurztext geändert	von "" in "Füllmaterial für Raumgitterwände liefern und einbauen MLV-
OZ: 01.17.0430. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0430. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0430. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0430. - OZ geändert	von "" in "0430. "
OZ: 01.17.0430. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0440. - Kurztext geändert	von "" in "Hinterfüllung für Raumgitterwände liefern und einbauen MLV-
OZ: 01.17.0440. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0440. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0440. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0440. - OZ geändert	von "" in "0440. "
OZ: 01.17.0440. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0450. - OZ geändert	von "" in "0450. "
OZ: 01.17.0510. - Kurztext geändert	von "" in "Gründung MLV-Erd_01170510"
OZ: 01.17.0510. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0510. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0510. - ME geändert	von "" in "m2"
OZ: 01.17.0510. - OZ geändert	von "0450. " in "0510. "
OZ: 01.17.0510. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0520. - Kurztext geändert	von "" in "Geotextiles Trennvlies liefern und einbauen MLV-Erd_01170520"
OZ: 01.17.0520. - Langtext geändert	diverse Änderungen

OZ: 01.17.0520. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0520. - ME geändert	von "" in "m2"
OZ: 01.17.0520. - OZ geändert	von "" in "0520. "
OZ: 01.17.0520. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0530. - Kurztext geändert	von "" in "Geokunststoffbewehrung liefern und einbauen MLV-
OZ: 01.17.0530. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0530. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0530. - ME geändert	von "" in "m2"
OZ: 01.17.0530. - OZ geändert	von "" in "0530. "
OZ: 01.17.0530. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0540. - Kurztext geändert	von "" in "Füllboden für geogitterbewehrte Stützkörper liefern und einbauen MLV-Erd_01170540"
OZ: 01.17.0540. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0540. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0540. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0540. - OZ geändert	von "" in "0540. "
OZ: 01.17.0540. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0550. - Kurztext geändert	von "" in "Hinterfüllung für geogitterbewehrte Stützkörper liefern und einbauen MLV-Erd_01170550"
OZ: 01.17.0550. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0550. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0550. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0550. - OZ geändert	von "" in "0550. "
OZ: 01.17.0550. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0560. - Kurztext geändert	von "" in "Fronthaut für bewehrten Erdkörper liefern und herstellen MLV-
OZ: 01.17.0560. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0560. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0560. - ME geändert	von "" in "m2"
OZ: 01.17.0560. - OZ geändert	von "" in "0560. "
OZ: 01.17.0560. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0570. - OZ geändert	von "" in "0570. "
OZ: 01.17.0610. - Kurztext geändert	von "" in "Bodennägel liefern und einbauen MLV-Erd_01170610"
OZ: 01.17.0610. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0610. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0610. - ME geändert	von "" in "Stk"
OZ: 01.17.0610. - OZ geändert	von "0570. " in "0610. "
OZ: 01.17.0610. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0620. - Kurztext geändert	von "" in "Nagellastprüfungen (Zugversuche )MLV-Erd_01170620"
OZ: 01.17.0620. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0620. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0620. - ME geändert	von "" in "psch"
OZ: 01.17.0620. - OZ geändert	von "" in "0620. "
OZ: 01.17.0620. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0630. - Kurztext geändert	von "" in "Herstellung Außenhaut aus Spritzbeton MLV-Erd_01170630"
OZ: 01.17.0630. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0630. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0630. - ME geändert	von "" in "m2"
OZ: 01.17.0630. - OZ geändert	von "" in "0630. "
OZ: 01.17.0630. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0640. - Kurztext geändert	von "" in "Drainagesystem"
OZ: 01.17.0640. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0640. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0640. - ME geändert	von "" in "m2"
OZ: 01.17.0640. - OZ geändert	von "" in "0640. "

OZ: 01.17.0640. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0650. - Kurztext geändert	von "Hinterfüllung für Gabionenwand liefern und einbauen MLV-Erd_01170750" in "Hinterfüllung für Gabionenwand liefern und einbauen
OZ: 01.17.0650. - OZ geändert	von "0750. " in "0650. "
OZ: 01.17.0710. - Kurztext geändert	von "" in "Gründung MLV-Erd_01170710"
OZ: 01.17.0710. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0710. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0710. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0710. - OZ geändert	von "0640. " in "0710. "
OZ: 01.17.0710. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0720. - Kurztext geändert	von "" in "Systemkomponenten für Gabionenwand liefern und einbauen MLV-
OZ: 01.17.0720. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0720. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0720. - ME geändert	von "" in "m2"
OZ: 01.17.0720. - OZ geändert	von "" in "0720. "
OZ: 01.17.0720. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0730. - Kurztext geändert	von "" in "Geotextiles Trennvlies liefern und einbauen MLV-Erd_01170730"
OZ: 01.17.0730. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0730. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0730. - ME geändert	von "" in "m2"
OZ: 01.17.0730. - OZ geändert	von "" in "0730. "
OZ: 01.17.0730. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0740. - Kurztext geändert	von "" in "Füllmaterial der Drahtgitterbehälter liefern und einbauen MLV-
OZ: 01.17.0740. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0740. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0740. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0740. - OZ geändert	von "" in "0740. "
OZ: 01.17.0740. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0750. - Kurztext geändert	von "" in "Hinterfüllung für Gabionenwand liefern und einbauen MLV-
OZ: 01.17.0750. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.17.0750. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.17.0750. - ME geändert	von "" in "m3"
OZ: 01.17.0750. - OZ geändert	von "" in "0750. "
OZ: 01.17.0750. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.19.0010. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.19.0020. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.19.0030. - Kurztext geändert	von "Verbundprodukt Anwendungsfall 3.5 MLV-ERD_01190030" in "Verbundprodukt mit HPQ Anwendungsfall 3.5 MLV-ERD_01190030"
OZ: 01.19.0030. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.19.0040. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.19.0050. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.19.0060. - Kurztext geändert	von "Dränmatte MLV-ERD_01190060" in "Dränmatte mit HPQ MLV-
OZ: 01.19.0060. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.19.0070. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.19.0080. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.19.0090. - Kurztext geändert	von "Dichtungsbahn an Bauwerk MLV-ERD_01190090" in "Dichtungsbahn an Bauwerk MLV-ERD_01190090"
OZ: 01.19.0090. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.19.0100. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.19.0110. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.19.0120. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20. - Kurztext geändert	von "Durchlässe/Querungen" in "Durchlässe / Querungen"
Position 01.20.0260. von 01.20. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.20.0510. von 01.20. entfernt	diverse Änderungen

Position 01.20.1090. von 01.20. entfernt	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0010. - Kurztext geändert	von "Best. Durchlasssohle reinigen MLV-ERD_01200010" in "Bestehende Durchlasssohle reinigen MLV-ERD_01200010"
OZ: 01.20.0010. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0010. - ME geändert	von "psch" in "m3"
OZ: 01.20.0020. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0030. - Kurztext geändert	von "Behelfsdurchlass DN '(>...<)' herstellen MLV-ERD_01200030" in "Behelfsdurchlass DN '(>XXX<)' herstellen MLV-ERD_01200030"
OZ: 01.20.0030. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0040. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0050. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0060. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0110. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0120. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0130. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0140. - Kurztext geändert	von "Ummant. f. Rohrl. aus Beton herst. MLV-ERD_01200140" in "Ummantelung Rohrleitung aus Beton MLV-ERD_01200140"
OZ: 01.20.0140. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0210. - Kurztext geändert	von "Start- u. Zielgrube inkl. Presswiderlager herstellen MLV-ERD_01200210" in "Start- und Zielgrube inkl. Presswiderlager herstellen MLV-ERD_01200210"
OZ: 01.20.0210. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0220. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0230. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0240. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0250. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0310. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0320. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0330. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0410. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0420. - Kurztext geändert	von "Zulage FT Rahmen für Einlaufbauwerk MLV-ERD_01200420" in "Zulage Fertigteil Rahmen für Einlaufbauwerk MLV-ERD_01200420"
OZ: 01.20.0420. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0430. - Kurztext geändert	von "Zulage FT Rahmen für Auslaufbauwerk MLV-ERD_01200430" in "Zulage Fertigteil Rahmen für Auslaufbauwerk MLV-ERD_01200430"
OZ: 01.20.0430. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0440. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0450. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0460. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0520. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0530. - Kurztext geändert	von "bestehenden DL verdämmen MLV-ERD_01200530" in "Bestehenden Durchlass verdämmen MLV-ERD_01200530"
OZ: 01.20.0530. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0540. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0550. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0560. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0570. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0610. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0620. - Kurztext geändert	von "vorhandenen Bachlauf/Graben reprofiliere MLV-ERD_01200620" in "vorhandenen Bachlauf / Graben reprofiliere MLV-ERD_01200620"
OZ: 01.20.0620. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0630. - Kurztext geändert	von "Bachlauf/Graben neu profilieren MLV-ERD_01200630" in "Bachlauf / Graben neu profilieren MLV-ERD_01200630"
OZ: 01.20.0630. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0640. - Langtext geändert	diverse Änderungen

OZ: 01.20.0650. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0660. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0670. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.0680. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.1010. - Kurztext geändert	von "Stb-Rohr DL in OBW MLV-ERD_01201010" in "Stahlbetonrohr Durchlass in offener Bauweise MLV-ERD_01201010"
OZ: 01.20.1010. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.1020. - Kurztext geändert	von "Böschungsstück für Stahlbetonrohr DN '>...<)' MLV-ERD_01201020" in "Böschungsstück für Stahlbetonrohr DN '>XXX<)' MLV-ERD_01201020"
OZ: 01.20.1020. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.1030. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.1040. - Kurztext geändert	von "Stahlbetonfertigteilschacht DN '>.<)' MLV-ERD_01201040" in "Stahlbetonfertigteilschacht DN '>XXX<)' MLV-ERD_01201040"
OZ: 01.20.1040. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.1050. - Kurztext geändert	von "Leitungskreuzung bis DN '>...<)' MLV-ERD_01201050" in "Leitungskreuzung bis DN '>XXX<)' MLV-ERD_01201050"
OZ: 01.20.1050. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.1060. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.1070. - Kurztext geändert	von "Abbruch best DL MLV-ERD_01201070" in "Abbruch bestehender Durchlass MLV-ERD_01201070"
OZ: 01.20.1070. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.20.1080. - Langtext geändert	diverse Änderungen
Position 01.21.0035. in 01.21. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.21.0035. von 01.21. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.21.0045. in 01.21. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.21.0045. von 01.21. entfernt	diverse Änderungen
Position 01.21.0145. in 01.21. eingefügt	diverse Änderungen
Position 01.21.0340. von 01.21. entfernt	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0010. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0020. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0030. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0035. - OZ geändert	von "" in "0035. "
OZ: 01.21.0040. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0045. - Kurztext geändert	von "" in "Eignungsprüfung Verpressanker MLV-ERD_01210180"
OZ: 01.21.0045. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0045. - OZ geändert	von "" in "0045. "
OZ: 01.21.0050. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0060. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0070. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0080. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0090. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0100. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0110. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0120. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0130. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0140. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0145. - Kurztext geändert	von "" in "Eignungsprüfung Verpressanker MLV-ERD_01210145"
OZ: 01.21.0145. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0145. - LV-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.21.0145. - ME geändert	von "" in "St"
OZ: 01.21.0145. - OZ geändert	von "" in "0145. "
OZ: 01.21.0145. - VA-Menge geändert	von "0,000" in "1,000"
OZ: 01.21.0150. - Langtext geändert	diverse Änderungen



OZ: 01.21.0160. - Kurztext geändert	von "Eignungsprüfung Mikroverpresspfahl MLV-ERD_01210160" in "Eignungsprüfung Mikropfahl MLV-ERD_01210160"
OZ: 01.21.0160. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0170. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0180. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0190. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0200. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0210. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0220. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0230. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0240. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0250. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0260. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0270. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0280. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0290. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0300. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0310. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0320. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0330. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0340. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0350. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0360. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0370. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0380. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0390. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0400. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0410. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0420. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0430. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0440. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0450. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0460. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0470. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0480. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0490. - Kurztext geändert	von "Probeelement Düsenstrahlverfahren MLV-ERD_01210490" in "Probeelement Düsenstrahlverfahren MLV-ERD_01210490"
OZ: 01.21.0490. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0500. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0510. - Kurztext geändert	von "Bohrung Düsenstrahlverfahren MLV-ERD_01210510" in "Bohrung Düsenstrahlverfahren MLV-ERD_01210510"
OZ: 01.21.0510. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0520. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0530. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0540. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0550. - Langtext geändert	diverse Änderungen
OZ: 01.21.0560. - Langtext geändert	diverse Änderungen
Kurztext geändert	von "" in "Bewehrte-Erde-Stützwand (80°- 90° + Steine) Stahlgitterelemente + verzinkte Stahlbänder"
Langtext geändert	diverse Änderungen