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10. Muster-LV Bauvorhaben A-Stadt - B-Dorf

10.10. Interne Baustellenlogistik

10.10.0030. Gleisbaumaschine bereitstellen Bettungsaufbereitungsmaschine psch DBS 918 061 in der  
Unterbeschreibung Aktualisiert in TL  
889.0061 (DBS 918 061)

Gleisbaumaschine bereitstellen,
Bettungsaufbereitungmaschine, mit Bedienungspersonal,
Schienenwege-Nutzungsentgelte werden mit dem Einheitspreis
abgegolten.

10.10.0050. Baustellenlogistik für Hauptarbeiten psch Position aufgeteilt -  Position für  
"Baustellenlogistik für Hauptarbeiten"  
ergänzt

Baustellenlogistik für Hauptarbeiten,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Abfällen und Stoffen, zwischen
Übergabe-/Güterverkehrsstelle und Einbaustelle,
Montage-/Demontageplatz und Verwendungsstelle einschl.
Transportmittel (Wagen und Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen),
und Personal einschl. Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer
(Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.
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10.10.0060. Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn. Notwendigkeit psch neue Position für die  
"Baustellenlogistik  Stopfgang nach  
techn. Notwendigkeit" aufgenommen

Baustellenlogistik für Stopfgang nach techn. Notwendigkeit,
Heran- und abführen von Baumaschinen und Personal,
Transport von Stoffen, zwischen Übergabe-/Güterverkehrsstelle
und Einbaustelle, Montage-/Demontageplatz und
Verwendungsstelle einschl. Transportmittel (Wagen und
Triebfahrzeug mit Betriebsstoffen), und Personal einschl.
Rangierbegleiter und Triebfahrzeugführer (Tf),
einschl. Telekommunikationsmöglichkeiten für Beteiligte,
Gestellen aller Transportmittel, einschl. Fahrpläne und
Überwachung des Zuglaufs von Material, Transportmittel und
schienengebundenen Maschinen,
Vorbereiten, Erstellen und Aktualisieren des
Betriebsablaufplanes einschl. aller erforderlichen Einsatzpläne,
Baustellenlogistik gilt für Bauabschnitt dieses Loses.
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10.20. Zusammenhangsarbeiten

10.20.0020. Einbaudokumentation gemäß § 22 und §25 EBV psch neue Position für die Dokumentation  
von mEB aufgenommen

Erstellen, Führen, Abschließen, Übergeben einer
Einbaudokumentation gemäß §22 und §25 der
Ersatzbaustoffverordnung (EBV) im System ZEDAL-EBV

10.20.0060. Beleuchtung Baustelle aufbauen abbauen m Ausführungszeichnung- bzw  
unterlagen ergänzt

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
auf- und abbauen, Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN
EN ISO 2151 max. 67 dB(A) in 7 m Entfernung von der
Schallquelle, Ausführung gemäß Zeichnung und
Einzelbeschreibung.

10.20.0070. Beleuchtung Baustelle vorhalten md Positionsnummer geändert + Position  
konkretisiert - Unterbeschreibung  
ergänzt  / Schalldruckpegel des  
Stromerzeugers entfernt   
Grundposition

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus
'1....................................................'
(Vorhaltemenge)
mal '1....................................................'
(Vorhaltedauer)

Druckdatum: 19.03.2026 Seite: 3 von 16



OZ entf Leistungsbeschreibung ME Kommentare/Historisierung STL-Nr. TLK-Nr.

DB - Muster-LV Historie

LV: 40.1_26H GE FLV ohne Lieferung/Entsorgung AN_Stand - 03.2026  
Historisierung

10.20.0080. Beleuchtung Baustelle betreiben md Positionsnummer geändert + Position  
konkretisiert - Unterbeschreibung  
ergänzt / über die gesamte  
Umbaulänge entfernt  Zulagenposition

Beleuchtung der Baustelle gemäß Arbeitsstättenrichtlinie A 3.4
betreiben, Betreiben über die gesamte Bauzeit,
Schalldruckpegel des Stromerzeugers DIN EN ISO 2151 max.
67 dB(A) in 7 m Entfernung von der Schallquelle,
Positionsmenge = Produkt aus
'1....................................................'
(Betriebsmenge)
mal '1....................................................'
(Betriebsdauer)
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10.23. Kampfmittel

Position wurden gemäß AA  
"Kampfmittelräumung in  
Infrastrukturprojekten durchführen"  
entfernt - Einarbeitung Hinweistext

„Kampfmittelsachverhalte sollten nicht mit ausgeschrieben und
dem BauAN beauftragt werden.
Dennoch ist eine Beauftragung des BauAN möglich.
Die Arbeitsanweisung "Kampfmittelräumung in
Infrastrukturprojekten durchführen" ist bei der Planung und
Durchführung entsprechend zu beachten.
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10.30. Bahnübergangsarbeiten

10.30.0080. Bahnübergangsbefestigung ausbauen Gummipl. 1475/1200mm St Plattengröße angepasst

Ausbauen der Bahnübergangsbefestigung, Gummiplatten,
Mittelplatten, Mittelplatte Nenngröße 1475/1200 mm, Stoffe
seitlich zwischenlagern.

10.30.0090. Bahnübergangsbefestigung ausbauen Gummipl. 732/1200mm St Plattengröße angepasst

Ausbauen der Bahnübergangsbefestigung, Gummiplatten,
Außenplatten, Außenplatte Nenngröße 732/1200 mm,
ausgebaute Stoffe auf LKW des AN laden, Transportweg über
10 bis 20 km, einschl. Abladen auf Zwischenlagerfläche.

10.30.0140. Auflagersteine Außenplatten Gummi einbauen 3000/600/250mm  
Tragschicht Baustoffgemisch KG2 20/80cm

m neue Position aufgenommen

Auflagersteine für Außenplatten aus Gummi, einbauen,
Nenngröße 3000/600/250 mm, Tragschicht aus
Baustoffgemisch KG 2, Körnung 0/32, Maße Tragschicht 20/80
cm, Ausgleichsschicht aus Edelsplitt 2/8, Schichtdicke bis 20
mm.

10.30.0150. Bahnübergangsbefestigung einbauen Gummipl. 1475/1200mm St Plattengröße angepasst

Einbauen der Bahnübergangsbefestigung, Gummiplatten,
Mittelplatten, Mittelplatte Nenngröße 1475/1200 mm, Stoffe
seitlich zwischengelagert, Transportweg über 10 bis 20 km,
einschl. Abladen auf Zwischenlagerfläche.
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10.40. Oberbauarbeiten inkl. Rückbau

10.40.0130. Prüfung Schotter nach Bettungsaufbereitung St DBS 918 061 in der  
Unterbeschreibung Aktualisiert in TL  
889.0061 (DBS 918 061)

Erstellung einer Siebanalyse mit Darstellung der vollständigen
Sieblinie (0,063mm - 80mm) aus einer 50 kg Schotterprobe
(DIN EN 933-1)
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10.41. Stopf und Richtarbeiten

10.41.0010. Bettungsstoff abladen von Selbstentladewagen t Position konkretisiert -  
Unterbeschreibung erweitert

Bettungsstoff abladen, von Selbstentladewagen, im
Baustellenbereich, verteilen.

10.41.0020. Gleis heben Bettung verdichten m Position konkretisiert -  
Unterbeschreibung ergänzt

Gleis heben, Bettung im Bauzustand verdichten (Verlorener
Stopfgang), Grobrichten, Verdichtgang mit einem Eingriff, max.
30 mm Hebung und max. 20 mm Verschiebung je Durchgang
im unteren bzw. oberen Strang richten einschl. Herstellen der
Überhöhung, Schwellenfächer und Schwellen vor Kopf für jeden
Durchgang mit Schotter versehen,
Einschottern des Gleises wird gesondert vergütet.

10.41.0050. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr. m Position angepasst

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.
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10.42. Schweißarbeiten

10.42.0030. Spannungsausgleich Schienen längen Zieh-Wärmegeräte AG m neue Position eingefügt  
Spannungsausgleich mit Schienen  
>120m Schienenlänge

Spannungsausgleich, Schienen auf Stahlrollen setzen,
Schienen längen mit Ziehgeräten und/oder Wärmegerät des
AG, Verspanntemperatur auf Solltemperatur, Lücke für
Längenänderung herstellen und Winkellage der Schwellen
berichtigen, einschl. Behandeln der Kleineisenteile mit
Korrosionsschutzmittel während des endgültigen Verspannens,
abgerechnet wird nach Schienenlänge.

10.42.0060. Schiene schmieren L 2m Bogen-L 750 m St Position neu aufgenommen   
Herausgabe Ril 824.2510-AH-101

Schiene schmieren nach Schienenerneuerungen oder
Gleisumbauten, Richtlinie 824.2510-AH-101, ab
Übergangsbogenanfang bis zum Bogenende alle 20 m über
eine Länge von 2 m,
Länge Bogen '750' m.
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10.44. Stopfgang nach techn. Notwendigkeit

10.44.0020. Gleisrtg Verschiebew. Längsh. Hebew. Werte elektr. m Position angepasst

Gleisrichtung vor Beginn der Arbeiten feststellen,
Verschiebewerte für die Gleisrichtung festlegen und Längshöhe
des Gleises feststellen, Hebewerte festlegen, Werte
elektronisch nachhaltig ermitteln, Sollwerte stellt der AG
digitalisiert zur Verfügung.
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10.50. Planumsverbesserung (konventionell)

10.50.0070. Geokunststoff, liefern einbauen m2 Position angepasst

Geokunststoff liefern, auf der Baustelle verteilen und einbauen.
Geotextil gemäß den Prüfbedingungen für Geokunststoffe
des Eisenbahnbundesamtes (EBA),

Geokunststoff nach Ril 889 0039 (DBS 918 039)

Anforderungen an das Geotextilelement:
Geotextilrobustheitsklasse 3 oder höher (mind. GRK 3)
Wasserdurchlässigkeitsbeiwert normal zur Ebene,
unter 20 kPa Auflast: >= 1 x 10-3
Flächengewicht von mind. >= 250 g/m2
Zugfestigkeit des Bewehrungselementes
mind. >= 40 kN/m in beiden Hauptrichtungen
Maschenweite <= 40 mm
Breite bis 6,0 m
Stoßüberlappung >= 50 cm.

Es dürfen nur vom EBA zugelassene Produkte mit HPQ
verwendet werden.
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10.70. Sicherungs- und bauaffine

10.70.0060. Signalisierung: Sh2-Signale St Abrechnungseinheit geändert   
Abrechnungseinheit zukünftig in Stück

Schutzhaltsignal (Sh2) als Tages- und Nachtzeichen
auf- und abbauen, einschließlich An- und Abtransport,
ggf. umsetzen bzw. temporäre Herstellung der
Profilfreiheit, vorhalten, betreiben,
ggf. außer- und wieder in Betrieb setzen.
Einschl. Betriebsstoffe und Energieversorgung.

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme gesperrten Gleise, während der zeitlichen
Vorgaben, in denen Gleissperrungen erforderlich sind.

10.70.0070. Signalisierung: Lf-Signale St Abrechnungseinheit geändert   
Abrechnungseinheit zukünftig in Stück

Langsamfahrsignale Lf 1 und Lf 2/3, ggf. m.
Richtungspfeil,
als Tages- und Nachtzeichen auf- und abbauen,
einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
vorhalten,
betreiben, ggf. anpassen an wechselnde
Geschwindigkeiten
bzw. Herstellung der Gültig- bzw. Ungültigkeit.

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme erforderlichen Langsamfahrstellen, während
der zeitlichen Vorgaben, in denen Langsamfahrstellen
erforderlich sind.
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10.70.0080. Signalisierung: Signal El 6 St Abrechnungseinheit geändert   
Abrechnungseinheit zukünftig in Stück

Signal EL 6 "Halt für Fahrzeuge mit gehobenem
Stromabnehmer", rückstrahlend, auf- und abbauen,
einschließlich An- und Abtransport, ggf. umsetzen,
vorhalten,

Umfang der Signalisierungsmaßnahme:
Signalisierung aller für die Durchführung der
Baumaßnahme erforderlichen Standorte, während
der zeitlichen Vorgaben, in denen die Signalisierung
erforderlich ist.

10.70.0090. Signalisierung: Gleismagnet(e) des AG St Abrechnungseinheit geändert   
Abrechnungseinheit zukünftig in Stück

Baugleismagnet(e) 500 Hz oder 1000 Hz, für
vorübergehende
Langsamfahrstelle entsprechend Ril 892.9107A02 einbauen
und in Betrieb nehmen, bei Aufhebung der
vorübergehenden
Langsamfahrstelle ausbauen und außer Betrieb nehmen,
ggf. bei zeitweiliger Aufhebung der Langsamfahrstelle
ausbauen, damit außer Betrieb nehmen, und wieder
einbauen, damit wieder in Betrieb nehmen,
ggf. umsetzen.
Inkl. An-/Abtransport der vom/zum Lagerort des AG.

Umfang der Maßnahme:
Absicherung aller für die Durchführung der Baumaßnahme
erforderlichen Langsamfahrstellen,
während der zeitlichen Vorgaben, in denen
Langsamfahrstellen erforderlich sind.
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10.70.0100. Signalisierung: Gleismagnet(e) des AN St Abrechnungseinheit geändert   
Abrechnungseinheit zukünftig in Stück

Baugleismagnet(e) 500 Hz oder 1000 Hz, für
vorübergehende
Langsamfahrstelle entsprechend Ril 892.9107A02 einbauen
und in Betrieb nehmen, bei Aufhebung der
vorübergehenden
Langsamfahrstelle ausbauen und außer Betrieb nehmen
ggf. bei zeitweiliger Aufhebung der Langsamfahrstelle
ausbauen, damit außer Betrieb nehmen, und wieder
einbauen, damit wieder in Betrieb nehmen,
ggf. umsetzen,
Gleismagnet(e) am Einbauort bereitstellen und nach dem
Ausbauen vom Einbauort entfernen.

Umfang der Maßnahme:
Absicherung aller für die Durchführung der Baumaßnahme
erforderlichen Langsamfahrstellen,
während der zeitlichen Vorgaben, in denen
Langsamfahrstellen erforderlich sind.

10.70.0120. Erdungsbesteck einschl Spannungsprüfer St Abrechnungseinheit geändert   
Abrechnungseinheit zukünftig in Stück

Beistellung der Erdungsbestecke und der Spannungsprüfer.
Erdungsbesteck bestehend aus Erdungsstangen zur
profilfreien Erdung einschl. Erdungsseile und
Spannungsprüfer gemäß VDE 0681 in ausreichender Anzahl.
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10.70.0150. Einsatz transportable Lichtzeichenanlage St Abrechnungseinheit geändert   
Abrechnungseinheit zukünftig in Stück

Einsatz einer transportable Lichtzeichenanlage als
technisches Hilfsmittel (TH) für den Bahnübergangsposten
(BÜP) zur technischen Sicherung von Bahnübergängen
auf- und abbauen, DB zugelassenes System, einschl.
Ortsbegehung, Planung, Inbetriebnahme gem.
TM 2011-339 oder TM 2012-074.
Anlage vorhalten und betreiben.
Umfang der Sicherungsmaßnahme:
während der zeitlichen Vorgaben zur Sicherung von
Bahnübergängen.
Anzahl der Bahnübergänge: ... St.
transportable Lichtzeichenanlage Fabrikat:
'....................................................'
(Bieterangabe)

10.70.0200. TH-BÜP vorhalten Std Positionsnummer geändert + Position  
konkretisiert - Unterbeschreibung  
ergänzt - Grundposition

Technisches Hilfsmittel - Bahnübergangsposten (TH-BÜP),
einschl. funkangesteuertem Signalgeber und
Notschließfunktion, vorhalten,
Positionsmenge = Produkt aus
'1....................................................'
(Vorhaltemenge)
mal '1....................................................'
(Vorhaltedauer)
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10.70.0210. TH-BÜP betreiben Sth Positionsnummer geändert + Position  
konkretisiert - Unterbeschreibung  
ergänzt Zulagenposition

Technisches Hilfsmittel - Bahnübergangsposten (TH-BÜP),
einschl. funkangesteuertem Signalgeber und
Notschließfunktion, betreiben,
Positionsmenge = Produkt aus
'1....................................................'
(Betriebsmenge)
mal '1....................................................'
(Betriebsdauer)
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